

**ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

675004, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, д. 154, помещ. 6.
info@amururban.ru



Управляющему
партнеру АО «СПГ»
В.В. Плотниковой
121099, г. Москва,
ул. Композиторская, д. 17

11.01.2024 № 9

**Ответ на запрос разъяснений
положений документации**

В связи с получением запроса разъяснений по открытому запросу предложений на право заключения договора на разработку концепции и финансово-экономической модели Набережной реки Амур (г. Благовещенск), извещение от 29.12.2023 поясняем следующее:

- Документация на право заключения договора на разработку концепции и финансово-экономической модели Набережной реки Амур (Благовещенск) разработана с учетом интересов АНО «ЦРТ», утверждена руководителем организации и одинакова для всех участников закупки. Договор об оказании услуг на разработку концепции и финансово-экономической модели Набережной реки Амур (Благовещенск) является приложением к Извещению о проведении открытого запроса предложений, для возможности ознакомления всех желающих с условиями Договора.

На основании вышеизложенного, считаем невозможным внести корректировку в п. 7.4. Договора об оказании услуг на разработку концепции и финансово-экономической модели Набережной реки Амур (Благовещенск).

- Пунктом 2.7 Договора предусмотрена предварительная оплата по Договору в размере 30 % от стоимости всех работ по Договору, которая оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Согласно п. 2.8. Договора, окончательная оплата по Договору производится на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 (форма акта предусмотрена в Приложении № 3 к Договору), счета/счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ по этапу работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2.

При этом, работы по Договору об оказании услуг на разработку концепции и финансово-экономической модели Набережной реки Амур (Благовещенск) выполняются в два этапа, каждый этап принимается Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

На основании вышеизложенного считаем, что нет необходимости для внесения корректировок в Договор об оказании услуг на разработку концепции и финансово-экономической модели Набережной реки Амур (Благовещенск).

Первый заместитель директора
АНО «ЦРТ»

Мирошник А.А.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 49С35500СДАФ589А461809F4ВЕFЕС446

Владелец **Мирошник Александр Алексеевич**

Действителен с 22.03.2023 по 15.04.2024

Исп. Казакова И.С.
89140455340