

**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе  
предложений на право заключения договора на разработку концепции детской пло-  
щадки на набережные реки Амур в районе дома по Адресу: Амурская область, г. Бла-  
говещенск, ул. Пионерская, д. 2 (кадастровый номер 28:01:000000:2207)**

Место публикации: 675004, г. Благовещенск, ул.  
Краснофлотская, 123, пом. 20005,  
<http://amururban.online>

Дата публикации: 24.02.2026

1. Организатор запроса предложений: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ».

Заказчик(и), заключающие договор: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

2. Контактное лицо: Рооз Валерия Сергеевна, контактный тел.: +7(4162) 496966,  
[info@amururban.ru](mailto:info@amururban.ru).

3. Наименование закупки: Разработка концепции детской площадки на набережные реки Амур в  
районе дома по Адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 2 (кадастровый  
номер 28:01:000000:2207)

4. Номер лота: 1.

5. Наименование предмета договора: Разработка концепции детской площадки на набережные  
реки Амур в районе дома по Адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 2  
(кадастровый номер 28:01:000000:2207)

6. Сведения о сроке исполнения договора: 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

7. Срок предоставления документации: с 13.02.2026 по 24.02.2026.

8. Дата начала подачи заявок: «13» февраля 2026 года, с 17 час. 00 мин. (время местное)

9. Дата и время окончания срока подачи заявок: «24» февраля 2026 года 09 час. 00 мин. (время  
местное).

10. Дата начала рассмотрения заявок: «24» февраля 2025 года 15 час. 00 мин. (время местное)

11. Место рассмотрения заявок: 675004, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 123, пом. 20005,  
ОКАТО: 10401000000.

12. Порядок рассмотрения заявок: в соответствии с документацией о закупке.

13. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам и иных  
требованиях к услугам: указаны в Техническом задании.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 825 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

14. Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на  
осуществление своей функции

15. Состав комиссии.

Председатель: исполнительный директор Мирошник А.А.;

Члены комиссии: заместитель директора – руководитель ситуационного центра Казакова И.С.

заместитель директора – руководитель центра мастер-планов Згурина М.О.

заместитель директора – руководитель экспоцентра Волегов А.С.

16. На момент начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе было подано 2 заявки:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки
1	17.02.2026 18:21 (по местному времени)
2	21.02.2026 00:27 (по местному времени)

17. Комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Решение о соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям	Обоснование решения
1	17.02.2026 18:21 (по местному времени)	Соответствует требованиям	
2	21.02.2026 00:27 (по местному времени)	Соответствует требованиям	

18. Заявки участников рассмотрены в соответствии с порядком рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений:


Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	23. Наименование участника закупки	Ценовое предложение
1	17.02.2026 18:21 (по местному времени)	ООО КБ «МОРЕ»	1 200 000,00 руб.
2	21.02.2026 00:27 (по местному времени)	ООО «АФА 2.0»	1 500 000,00 руб.

19. По результатам рассмотрения заявок комиссией приняты решения:


Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Количество баллов, набранных участником закупки	Результат
1	ООО КБ «МОРЕ»	$(100 \text{ б.} - 60\%) + (60 \text{ б.} - 40\%) = 76 \text{ б.}$	-
2	ООО «АФА 2.0»	$(75 \text{ б.} - 60\%) + (100 \text{ б.} - 40\%) = 90 \text{ б.}$	победитель

Протокол рассмотрения заявок подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Члены комиссии: заместитель директора – руководитель ситуационного центра Казакова И.С.  
 заместитель директора – руководитель центра мастер-планов Згурина М.О  
 заместитель директора – руководитель экспоцентра Волегов А.С.

  
 \_\_\_\_\_  
 Згурина М.О  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Председатель: исполнительный директор Мирошник А.А.

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Секретарь: специалист-делопроизводитель Д.В. Авдеева